

令和6年度 発注の見通しに関する事項

令和6年4月～令和7年3月

| 工事名 | 工事場所 | 概要 | 工期 | 種別 | 入札及び契約方法 | 入札予定時期 | 入札の経過(見直し・変更) | 備考 |
|------------------------|---------------|------------------------|-------|--------|----------|--------|---------------|------|
| 上小口二丁目地内基幹管路更新工事 | 大口町上小口二丁目地内 | DIP. NS φ500 L=70m | 約18か月 | 水道施設工事 | 一般競争入札 | 9月 | 9月 | 発注済み |
| 高雄字堂子地内配水管更新工事 | 扶桑町大字高雄字堂子地内 | HPPEP φ100 L=40m | 約4か月 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | 4月 | 10月 | |
| 齋藤字本新須地内配水管更新工事 | 扶桑町大字齋藤字本新須地内 | HPPEP φ75 L=750m | 約8か月 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | 5月 | 9月 | 発注済み |
| | 扶桑町大字齋藤字覆地内 | | | | | | 10月 | |
| 高雄字天道地内配水管更新工事 | 扶桑町大字高雄字天道地内 | HPPEP φ75 L=75m | 約4か月 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | 8月 | 12月 | |
| 高雄字南屋敷地内配水管更新工事 | 扶桑町大字高雄字南屋敷地内 | HPPEP φ50 L=360m | 約5か月 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | 4月 | 10月 | |
| 高雄字福塚地内配水管更新工事 | 扶桑町大字高雄字福塚地内 | HPPEP φ100 L=480m | 約12か月 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | 4月 | 10月 | |
| 高雄字福塚地内配水管更新工事その2 | 扶桑町大字高雄字福塚地内 | HPPEP φ150 L=20m | 約4か月 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | 4月 | 10月 | |
| 余野六丁目地内配水管更新工事 | 大口町余野六丁目地内 | DIP. GX φ300 L=210m | 約5か月 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | 8月 | - | 中止 |
| 御供所二丁目地内配水管布設工事 | 大口町御供所二丁目地内 | HPPEP φ100 L=120m | 約6か月 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | 6月 | 5月 | 発注済み |
| 御供所二丁目地内配水管布設工事その2 | 大口町御供所二丁目地内 | HPPEP φ100 L=120m | 約6か月 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | 10月 | 12月 | |
| 替地一丁目地内配水管更新工事 | 大口町替地一丁目地内 | HPPEP φ100 L=155m | 約6か月 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | 6月 | 8月 | 発注済み |
| 高橋二丁目地内配水管更新工事 | 大口町高橋二丁目地内 | HPPEP φ75 L=185m | 約5か月 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | 9月 | 8月 | 発注済み |
| 高雄字中海道地内配水管更新工事 | 扶桑町大字高雄字中海道地内 | HPPEP φ150 L=215m | 約5か月 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | 7月 | 8月 | 発注済み |
| 伝右一丁目地内災害時給水ステーション設置工事 | 大口町伝右一丁目地内 | 給水管耐震化、災害時給水ステーション設置 | 約4か月 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | 4月 | 5月 | 発注済み |
| 柏森南部配水場計装機器修繕工事 | 扶桑町大字柏森字西前地内 | 圧力伝送器、シーケンサ、指示調節計取替～1式 | 約5か月 | 電気工事 | 指名競争入札 | 4月 | 5月 | 発注済み |

※ 本資料は、公表時点の発注予定であり、今後の事業執行にあたっては内容を変更する場合があります。

※ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第5条の規定に基づく発注見通しを公表します。